
Väikehange „Voka kogukonnakeskuse hoone arhitektuurse projekti koostamine”

Küsimused 22.09.2023 16:11 Andry Oras
Vastused 25.09.2023 Mehis Luus

Küsimused-vastused:
1. Kas on olemas detailplaneering või projekteerimistingimused, mille aluseks projekteerida uut hoonet?

Ei ole. Projekteerimistingimused väljastatakse pärast eskiislahenduse vastuvõtmist Tellija poolt, võttes pakutud
lahendust arvesse.

2. "Hoone võimalikud funktsioonid jaotuvad raamatukogu, saaliosa ja kogukonnaruumide vahel, võimaliku
kogumahuga kuni 800m2." - kas 800m2 tähistab suletud netopinda või ehitisealust pinda?
Kogumahu kuni 800m2 all peetakse silmas suletud netopinda.

3. Kas lammutusprojekti koostamine kuulub töö mahtu?
Ei kuulu. Lammutusprojekt on valmimisel.

4. Kas peab arvestama ka geodeetilise alusplaani tellimisega (asendiplaani jaoks) või on see olemas?
Ei pea. Geodeetiline alusplaan on leitav SIIT!

5. Mis kaalutlusel on arhitekti kvalifikatsioonile seatud tavapärasest rangem nõue volitatud arhitekt tase 8
(juhin tähelepanu,  et  korrektne kutse  on  Volitatud arhitekt-ekspert,  tase  8)  -  antud nõue kitsendab
oluliselt  pakkujate  ringi  ning  tõstab  ka  pakkumise  hinda.  Ettepanek  oleks  seada  kvalifikatsiooni
nõudeks Volitatud arhitekt, tase 7.
Oleme kehtestanud tase 8 nõude, kuna tegemist on kogukonna jaoks äärmiselt olulise ja tundliku objektiga
ning  seetõttu  soovime  kõrgeimat  kvalifikatsiooni  taset.  Iga  võimaliku  kvalifitseerimistingimusega
kitsendatakse  võimalikku  osalejate  arvu,  seda  muidugi  eesmärgiga  leida  hankija  jaoks  kõige  sobivam
pakkumus.

6. Arhitektuurse  projekti  valmimise  tähtaeg  30.11.2023 -  kas  siin  on mõeldud eelprojekti  tähtaega või
eskiisi tähtaega?
Silmas on peetud eelprojekti tähtaega.

7. Kuidas  on  mõeldud  arhitektuurse  eelprojekti  koostamine,  kui  teised  osad  tellib  hankija  eraldi?
Arhitektuurne  eelprojekt  peaks  ka  arvestama  juba  teiste  osadega,  nt  mis  kandekonstruktsioonid
tulevad, tehnoruumide suurused (info tuleb KVJ projekteerijalt), kas eraldi kilbiruum vajalik jne.. - kas
teised  osad  kaasatakse  ka  paralleelselt  projekteerimisse?Juhime  tähelepanu,  et  2  kuuga  eelprojekti
kokkupanek on väga optimistlik selles valguses.
Käivitame  konstruktiivse  osa  koostamise  väikehanke  eskiisprojekti  valmimisel,  et  eelprojekti  koostamisel
saaks arhitekt konstruktiivse osa teostajaga juba koostööd teha.

8. Mis on eeldatav maksumus?
Eeldatavat maksumust ei avaldata.

https://www.dropbox.com/scl/fi/qguoli8lg7bcg7i0lb7hg/397-12_Narva-mnt-2.DWG?rlkey=hiw9duhmc3ga9xebfc8ovbag0&dl=0

